
EVALUARE 

 

Operatiune Descriere U.M. Cantitate 

    

Structura 

metalica 

Furnizare si instalare Gard metalic H=2 m cu plasa 

bordurata si fundatii izolate 

ans 1 

Furnizare si instalare Poarta de acces L=6 m 

Furnizare si instalare structura metalica 

Furnizare si instalare structura fixare invertoare 

Furnizare si instalare stalpi H=6m pentru montaj sistem 

CCTV si detectie perimetrala 

        

Cabluri, 

impamantare si 

accesorii 

Furnizare si instalare Cablu solar 1x6 mmp DC (panouri-

invertoare) 

ans 1 

Furnizare si Instalare Cablu AC de la Invertor la Statie - 

Cablu (N)A2XY 3x95 mm2 0.6/1.2 kV AC (Invertor-LV) 

Furnizare si instalare cablu MT 3x1x185 mmp 

Furnizare si instalare conectori MC4 

Furnizare si instalare Cablu 4x16 mmp pentru iluminat 

perimetral 

Furnizare si instalare Cablu CYY-F 3x1.5 mmp 

Furnizare si instalare Cablu CYY-F 3x2.5 mmp 

Furnizare si instalare fibra optica pentru monitorizare 

statii 

Furnizare si instalare Cablu SFTP pentru monitorizare 

invertoare/ LYCY 2* 

Tub protectie Փ50 

Tub protectie Փ90 

Tub protectie Փ120 

Tub protectie Փ63 

Furnizare si Instalare Platbanda 25x4 Ol-Zn impamantare 

perimetrala plus liniile invertoarelor 

Furnizare si Instalare Tarusi impamantare  

(1 buc. pentru fiecare stalp de iluminat perimetru/50) 

Furnizare si Instalare Accesorii de conectare la priza de 

pamant pentru fiecare tarus/echipament 



Furnizare si Instalare conductor Փ10 legatura platbanda-

structura 

Furnizare si Instalare Conductor VLPY 25 mmp legatura 

platbanda - echipamente 

Furnizare si Instalare Material marunt (suruburi, piulite, 

electrozi sudura, etc) 

Furnizare si Instalare Accesorii instalare cabluri 

        

Panouri 

fotovoltaice si 

invertoare 

Furnizare si Instalare PV 580 W watt   3.683.000  

Furnizare si Instalare Invertor  buc 24 

        

Post de 

transformare 

Furnizare si Instalare Posturi de transformare 2 x 1600 

kVA + Punct de conexiune 
ans 1 

        

Sistem stocare 
Furnizare si Instalare Cabinet Baterii + Transformator 

Step-Up 
ans 1 

        

Lucrari auxiliare 

Furnizare si instalare Sistem de monitorizare invertoare 

ans 1 

Furnizare si instalare TG sisteme auxiliare 

Furnizare si instalare Proiectoare iluminat exterior 

Furnizare si instalare TG Iluminat 

        

Lucrari civile 

Escavare santuri impamantare si cabluri date si cabluri DC 

ans 1 

Escavare santuri cabluri AC 

Material de umplere pentru șanțuri de cabluri, nisip 

Indepartare surplusului de sol vegetal sau nivelare 

Amenajare platforma statii de transformare 

Amenajare drumuri interne 

Amenajare drumuri de acces exterior 

Amenajare rampa de acces 

Curatenie generala 

 


